



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ที่ บร. ๕๒๐๙/

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งราคากลางงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสานธีรวิทยาคาร"

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่ ๑๖๙๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางเพื่อมาตรการลดโอกาสสมยอมกันในการเสนอราคา

บัดนี้คณะกรรมการราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และค่า Factor F กค. ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติใช้เป็นราคากลางของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นายภากร เทมทานนท์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒

ลงชื่อ

(นายสุพมิตร กอบัวกลาง)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ

(นายมหาชาติ เสรี่ยมใหม่)

กรรมการ

นายช่างโยธาวุโส

เรียน นายกเทศมนตรี

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เพื่อโปรดพิจารณา

ราคาภายในกรณีนี้ให้ถือว่าไม่

(นางสาว เพชรสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายปรีชา พัฒนภานุกุล)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

- 9 ส.ค. 2564

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมโชค กางรัมย์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

คำสั่ง

เห็นชอบตามเสนอ

(นายกเทศมนตรีบุรีรัมย์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

- 9 ส.ค. 2564

สรุปผลประมาณราคากลาง

แบบ ปร.5

ประเภทกิจการ

สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประเภทงาน

งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสานฮีรวิทย์วิทยาการ"

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเทศบาล ๒ "อิสานฮีรวิทย์วิทยาการ" ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของงาน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564

	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	4,200.00	
2	ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	803,649.47	
3	ค่าบริการเสริม	300.00	
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	808,149.47	
4	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	56,570.46	- อัตราภาษี 7.00% (VAT)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	864,719.93	
	ปรับลดเหลือ	864,700.00	
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์นั้น
- ระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใน 60 วัน

ลงชื่อ

(นายภากร เหมทานนท์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการ รร.ท.๒

ลงชื่อ

(นายสุพมิตร กอบัวกลาง)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ

(นายมหาชาติ เสริมใหม่)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

แผ่นที่ 1

แบบเลขที่

รายการที่

[illegible]